KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
Jalan Jenderal Sudirman SenayaJakarta 10270
Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285
Laman http://www.lIsf.go.id Pos-el (e-mail) sekretariat@Isf.go.id

URAIAN SINGKAT

Kementerian : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

Unit Organisasi : Sekretariat Lembaga Sensor Film

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Kebudayaan

Pekerjaan : Penataan Lobby Studio Auditorium

Lokasi Kegiatan  : Provinsi DKI Jakarta

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pekerjaan Penataan Lobby Studio Auditorium Lembaga Sensor Film

Secara kontraktual penyedia jasa bertanggung jawab atas penataan lobby Studio Auditorium
LSF Tahun 2024 melalui Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Sensor Film.

1. SUMBER PENDANAAN
Untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini, Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.
99.047.520,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Rupiah). termasuk PPN 11%, dibiayai DIPA Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun
Anggaran 2024.

2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung
sejak terbit SPMK. Secara tanggung jawab Penyedia melaksanakan tugas sampai dengan
serah terima pekerjaan pelaksanaan Pemasangan lantai, pintu, dan instalasi listrik ruang

studio sesuai dengan perjanjian kerja yang tertuang dalam SPK .

3. KELUARAN KEGIATAN
Output dari pekerjaan ini adalah :

a. Tertatanya Ruang Lobby studio auditorium Lembaga Sensor Film dengan
memperhatikan kekuatan, keamanan, penampilan, keindahan yang terstandar


http://www.lsf.go.id/
mailto:sekretariat@lsf.go.id

b. Laporan pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana.

Outcome dari pekerjaan ini adalah :
Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Direktorat Jenderal Kebudayaan.

4. LAPORAN
Penyedia Jasa diminta untuk menghasilkan dokumen pelaksanaan penataan ruang yang
lengkap dan profesional sesuai dengan kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek
yang berhubungan dengan pekerjaan renovasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Penyedia Jasa.



